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OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU

Postqpowame prowadzone jest w oparcm o art. 4 pkt. 8 Prawa zamOWien publlcznych (tekst jedn. Dz. U.
2 2017 r. poz. 1579 z p6in. zm.) tj. do 30.000 euro.

Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Katowice zaprasza do ztozenia oferty o tresci zgodnej z zatgcznikiem
nr'l. Zamowienie bedzie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Potaczenie drogowe ul. Radockiego
z ul. Braci Wiechutow w Katowicach ”.

. Opis przedmiotu zamowienia:

Wykonanie ustug prOJektowych w zakresie opracowania aktuallzaql dokumentacji projekiowej, bedacej
w posiadaniu Zamawiajgcego oraz ustug objetych prawem opcji, zwigzanych zpe’mlemem nadzoru autorskiego
nad realizacjg robét budowlanych w ramach ww. zadania inwestycyjnego.

1. W ramach wykenania usfug projektowych: : '
1} wykonawca winien dokonaé analizy, dokumentacji bedacej w posiadaniu Zamawiajgcegso, w tym
sformalizowac niezbgdne do rozwigzania zagadnienia i wykonaé czynnosci zwigzane ze sporzadzeniem
~ aktualizacji dokumentacji projektowej w tym m.in.: :

a)

b)

Y KATOWICE Urzad Miasta Katowice Tel. +48 3225939 09,
i oomiziy 40-098 Katowice, ul. Miynska 4 Fax +48 32 253 79 84,

Wykonaé prace przygotowaWcze obejmujace: uaktualnienie materiatdw geodezyjnych, wypisow
z rejestrow gruntow, sporzqdzeme bad? pozyskanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosmowej
i ewidencyjnej;

Wykona¢ inwentaryzacje stanu istniejacego w terenie i wskazac Zmiany w stosunku do wykonanej
dokumentacji wykonawczej danej branzy;

Ustali¢ dane dotyczace przebiegu infrastruktury techmcznej w projektowanym pas:e drogowym na '
podstawie danych uzyskanych z podktaddw mapowych | rozeznania w terenie;

Wykona¢ wykaz wiaécicieli nieruchomosci objetych inwestycja, z podaniem numerdw dziatek i
adresow, epartych na zapisach w ksiegach wieczystych ( w formacie Excel);

Pozyskad nowe niezbedne uzgodnlenla opinie i decyzje zgodne z aktualnie obowmzwacyw przepisami
prawa;

Zaktualizowad prOJekt budowlany, w celu dostosowania do obowigzujgcych przepiséw prawa,
(wprowadzenie ewentualnych zmian} w celu uzyskania nowych decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej iflub zgtoszenia robdt budowlanych;

Zaktualizowaé projekt wykonawczy obejmujacy wszystkie branze, w celu dostosowania do
obowiazujacych przepiséw prawa (m.in. w zakresie przebudowy i zmiany geometrii istnigjacych
wlotdw uiic i skrzyzowan, éciezek rowerowych chodnikow itd., zaktualizowaé projekt statej organizaciji
ruchu) i uzyska¢ uzgodnienia, ewentualnie zaprojektowaé zabezpieczenie nowej infrastruktury
technicznej po uprzednim pozyskaniu stosownych warunkéw zarzadcow sieci, a w razie potrzeby
zaproponowal rozwigzania w zakresie kolizji sieci {np. skablowanie sieci teletechnicznej,
elektroenergetycznej); e
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2}

3)
4)

h) Inwentaryzacje zieleni i skrécong mwentaryzaqe przyrodniczg; w przypadku braku koniecznosci

przedstawi€ oswiadczenie; :

i) Przedmiary robét; _

j)  Kosztorys inwestorski odrebnie dla kazdej branzy wraz ze zhjorczym zestawieniem koéztéw;

k) Specyfikacjg techniczng wykonania i edbioru robét budowlanych do obowigzujacych przepiséw prawa.
przekazac catodc opracowan projektowych w formie papierowej i elektronicznej {(na noéniku CD w formacie
DWG, PDF oaz dla kosztorysow i przedmiaréw w formacie xls, ath);
przenies< na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do dzieta, w catosci i na wytaczno$é;
udzielac wszelkich wyjasnien zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania.

2. Wykonanie ustug objgtych prawem opcji:

1)

Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych w zakresie dokumentacji pierwotnej jak i
zaktualizowanej m.in.: -

a) na budowie;

b) pisemnego;

c) rysunkowego.

3. Szczegotowy zakres zaméwienia wraz z zakresem opracowama zawiera ,specyfi kaqa techniczna” stanowiaca
zatacznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Warunki udziatu w postepowaniu:

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:

1) W zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia: w okresie trzech ostatnich lat, przed uptywem terminu
skladania ofert a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonali, co
najmniej jedna ustuge dotyczacg wykonania dokumentacji projektowej budowy drogi o dt. min. 400 mb
z chodnikiem, sciezkg rowerowa oraz oswietleniem i odwodnieniem wraz z pefnieniem nadzoru
autorskiego nad realizacja robot. Koniecznym jest podanie wartosci, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotéw na rzecz, ktérych ustugi te' zostaly wykonane oraz zataczenie dowodéw (referencje,
poswiadczenia) okreslajacych czy ustugi te zostaly wykonane lub s3 wykonywane naleiycie — zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 do niniejszego zapytama,

2) Dysponuja, co najmniej jedng osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
drogowej bez ograniczen, ktdra wykonata jeden projekt budowy drogi o dt. min. 400 mb z chodnikiem,
sciezka rowerowg oraz o$wietleniem i odwodnieniem i petnita nadzér autorski nad realizacjg robét.

Sposob oceny: spetnia / nie spetnia

V.

V.

Vil.

Kryteria oceny ofert: cena — 100 %.

Termin realizacji zaméwienia w zakresie ustug projektowych : w ciggu 7 m-cy od daty podpisania umowy
Okres sprawowania nadzoru autorskiego — wg zapiséw umownych.

Termin zwigzania oferta przez Wykonawce: 14 dni.

‘Warunki pfatnoéci: zaptata wynagrodzenia nastapi po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy i podpisaniu

przez Zamawiajacego protokotu odbiory. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od dnia
dostarczenia ‘poprawnie wystawionych faktur do siedziby Zamawiajacego, przelewem na konto wskazane
w fakturze Wykonaw_cv.

Miejsce i'fermin sktadania ofert oraz termin ,otwarcia ofert”: Oferte naleiy zidivc w formie pisemnej
w terminie do dnia 22.03.2018 r. do godz. 12:00 na adres: Urzad Mlasta Katowice - Wydzial Inwestycji,

Urzad Miasta Kamwn:zﬂr’ : &% K H TU Wi C E
40-098 Katowice, ul. Milynska4 - ' dig sermiany
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ul. Warszawska 4 40-006 Katowice jub przesiac na adres e-maal in@katowice.eu. Odczytame cen nastapi dnia
22.03.2013 r. do godz. 14:00 w sali 365.

2

VIil. Z wybranym Wykonawcg zostanie zawarta umowa w formie plsemnej, wediug ,,Prcuektu umowy” stanowigcego
zatgcznik nr 2 do niniejszego zapytania.

IX. Informacje dotyczace zmiany umowy oraz warunki tej zmiany — okre$lono zgodnie z projektem umowy.

' X. Forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia jest wynagrodzenie sktadajace sie 2z ryczttowych
cen Jednostkowych zgodnie z ofertg stanowiacy zaiacznlk nr 1 do niniejszego zapytania.

X, Informujemy, Zze postepowanie moze zostac z wainych przyczyn uniewaznione Iub odwotane.

Xll. Oferta cenowa winna byé podpisana przez osobe uprawniona do skfadania zobowiazar zgodnie z aktualnym
odpisem z wiasciwego rejestru lub zaswiadczeniem o wpisie do ewidencji dziatalnoci gospodarczej.

. NACZELNIK WYDZIAEU INWESTYCH

Adam Koghatiski

Zatgczniki do ogtoszenia o zaméwieniu:

1)
2)

3}

4)
5)
6)

zatgcznik nr 1 - wzér oferty

zatgcznik nr 2 - projekt umowy

zatacznik nr 3 - specyfikacja techniczna

zafacznik nr 4 —wykaz wykonanych lub wykonvwanych usiug

zatgcznik nr 5 — wykaz oséb

zalgcznik nr 6 a, b, ¢ - dokumentacja projektowa dia etapu Il, etapu |, przejécia dla pieszych pomiedzy ul. Ziotowa a
wiaduktem nad rzeka Slepiotka

Prowadzqcy sprawg: lwona Banaé/ Wydzlat Inwestycji
- tel. 32 2593-608

Kopta: IN-l 2/a
462008

‘ﬂ%)
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Zatacznik nr 1 - wzér oferty

OFERTA

...............................................................................................................................................

{(Nalezy podaé nazwy wszystkich czionkéw konsorcjum w przypadku wykonawcéw wspéinie ubiegajacych sie o

zamdwienie)
AIES/Y Lottt et ssenss s es e e raena st e et sttt ettt et ees e
LT Lo USRI NP e e
1= S fax... L T T U

W odpowiedzi na ogioszenie/ zapytanie ofertowe pn. "Wykonanie ustug projektowych w zakresie opracowania
aktualizacji dokumentacji projektowej, bedacej w posiadaniu Zamawiajacego oraz ustug objetych prawem opcji,
zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego nad realizacjy robét budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Potaczenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechuléw w Katowicach” w imieniu
reprezentowane] przeze mnie firmy oswiadczam, ie Firma (fub podmioty wspbinie ubiegajgce  sie

O ZOMOWIETIUE)...ccveevricrieieciesiseeses e eseesraseeeseesssessn s eeeesees oferuje:
1. wykonanie przedmiotu zaméwienia okreslonego w ogtoszeniu / zapytaniu ofertowym:

"-OSC Cena Podatek | Cenha

.Poz. Nazwa ustugi netto VAT brutto

I Wykonanie usfug

1 Wykonanie ustug w zakresie opracowania komplet
aktualizacji dokumentacji projektowej

SUMA poz.l (1)

N Wykonanie ustug objetych prawem opcji tj.
petnienie nadzoru autorskiego nad realizacja
robét budowlanych

1. | nadzér autorski z pobytem na budowie

2. | nadzdr autorski pisemny

3. | nadzér autorski rysunkowy

~ SUMA poz. li {1, 2, 3)

SUMA poz, 1 i poz. ll

Stownie: cena netto.................. e n e e eas et s e e e iRt e e e eeeatee e nrrerenntseanieenneers zt

CENE BIULEO oot es et ee et zt

Urzad Miasta Katowice ':!% KARTOWICE

40-038 Katowite, ul. Mbynska 4 : e odmiary
www. katowice. ey '




2. Termin realizacji zaméwienia w zakresie ustug projektowych: 7 mr-cy od daty podpisania umowy

3. Akceptuje warunki ptatnosci — 30 dni od dnia poprawnie zfoZonej faktury, przelewem na konto wskazane w
fakturze Wykonawcy.

4. Osdwiadczam, Ze osoby, ktére. beda uczestniczyé w wykonywaniu za.méwienia posiadajg wyrmagane
uprawnienia.

5. Oswiadczam, ze zapoznatem sie z opisem przedmiotu zamodwienia, ze wzorem umowy oraz oéwiadczam, ze
nie wnosze do nich zastrzezen. | _

6. W przypadku wyboru oferty firma zobowigzuje sie do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego.

7. Uwaiam sig za zwigzanego oferty przez okres 14 dni.

8. Oswiadczam, ze zamébwienie firma wykona osobiécie fub z wyjatkiem nw. ustug:

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczecie
osoby lub 0séb upowaznionych do
reprezentowania wykonawcy

Urzad Miasta Katowice ’ : '}Tﬁ KATOWICE

40-G98 iKatowice, Wl Miynska 4 ol odrmighy
www.katowlce.eu ‘ .




Zatacznik nr 2 — wzér umowy

UMOWA IN/..../18

zawarta w Katowicach w dniu ............cc.ccceneneen. pomiedzy:
Miastem Katowice z siedzibg w Katowicach, kod 40-098, ul. Miyriska 4, NIP: 634-001-01-47, REGON:
27625538, zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

S R T e ed e rr e st ar st e e ranrar et teemraaerebesnnnsnnnnrontenns

2 e e T e e st e rer e e st ee e et s e e e reereeeaneenares

a

firma .o z siedziba, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
e KRS pOd NUMerem ...................., kapitat akcyjny optacony ............ w WYSOKOSCHccovvrecrrrerinanes

lub

Przedsigbiorcg ...................., prowadzacym dziatalnosé Bospodarcza pr. ......oeeseens z stedzibg..ceeveeeennann,
whpisang do Centraine] Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,

posiadajacg NIP  .ooovvvreeen. ; REGON: ... zwang/zwanym w treéci umowy ,Wykonawca”,
reprezentowanym przez:

L —————— e sttt re et e et e e bt eaeesereeesnresees

2 T et e e re s e s e s e et ene s et e s nreanerateeanes

tacznie zwanymi ,Stronami”.

Na podstawie art. 4 pkt 8 Prawa zaméwien publicznych (j.t. Dz.U. 2017 poz. 1579 z péin. zm.) zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:
PREAMBULA

1. Miasto Katowice ( zwane dalej »Zamawiajacy”) oswiadcza, ze wwyniku przeprowadzonego postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego na zasadach okredlonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, dnia 21.06,2010 r. zawarto Umowe
IN/152/2010 i dnia 16.05.2011 r. Umowe IN/54/11 z Przedsiebiorca Markiem Faryna prowadzgcym
dziatalnos¢ gospodarcza pn. SERPENTYNA z siedziba w Krakowie, kod 30-710, ul. Krzywda 12A/BS5, na
wykonanie ustug projektowych pn. : ,Budowa’ potaczenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci
Wiechutéw”, ktdre zostaty zrealizowane w petnym zakresie do dnia 31.08.2011 r. i uzyskano decyzje o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

2. Przedsigbiorca Marek Faryna z dniem 31.12.2013 . zapfzesta’r wykonywania dziatalnoéci gospodarczej.
Wykonana w 2011 roku dokumentacja projektowa wykonawcza oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych STWIORB wymagaja aktualizacji, a realizacja robét budowlanych
wykonywanych na podstawie pierwotnej i zaktualizowane] dokumentacji wymaga prowadzenia nadzoru
autorskiego.

Przedmiot umowy
. . §1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcg dla Zamawiajacego ustug projektowych
polegajacych na opracowaniu aktualizacji dokumentacji projektowej bedacej w posiadaniu Zamawiajacego,
oraz ustug objetych prawem opcji, zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego nad realizacjg robét
budowlanych wykonywanych na podstawie pierwotnej i zaktualizowane] dokumentacji projektowej, w
ramach zadania inwestycyjnego pn. : ' '

»Potaczenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechuléw w Katowicach” * _
obejmujacej: |
1} ETAPI-rozbudowa istniejgce] ul. Braci Wiechutéw na odcinku od ul. Jankego do ul. Jaworowej;
2} ETAPII- budowa potaczenia drogowego na odcinku od ul. Braci Wiechuldw do ul. Radockiego {odcinek
od skrzyzowania ul. Braci Wiechuléw z ul, Jaworowq do skrzyzowania ul. Spokojnej z ul. Rédockiego);
3) przejscie dla pieszych z azylem pomiedzy ul. Ziotowa, a wiaduktem nad rzeka Slepiotka.

! Klasyfikacja Wydatku: ..ooooerrrr oo, WG /zad. 600-160-018/
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Zamowienie obejmuje opracowanie aktualizacji - dokumentacji projektowej bedgcej w posiadaniu
Zamawiajgcego w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji, na podstawie aktualnych przepiséw prawa
w szczegdinosci zgodnie z ustawami: z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z
péin zm.}, z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
Zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1496 z péin. zm.), z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z péin. zm.), 2z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z péin. zm.) i aktdw wykonawczych zwigzanych z tymi
ustawami.

Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia oraz wymagania formalne zostaty sprecyzowane w:

1) zapytaniu ofertowym Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Katowice numer sprawy: INHI................. numer
PISMA: worrvsirrenissssenisscerniannns Z QM acvonee.. 1., OpUblikowane na stronie internetowej bip.katowice.eu
{zamdwienia ponizej 30 000 euro; zamdwienie nr: wseennnsennnnnn), @ W SZCZEEOINOSCT W zatgczniku nr 3
»Specyfikacja techniczna”, '

2) ofercie Wykonawey z dnia cceeeeennoeeeee e

ktore stanowig integralng cze$é¢ umowy.

Warunki wykonania przedmiotu umowy
§2

Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia i Srodki do wykonania przedmiotu zaméwienia,
zgodne ze szczegotowym zakresem okreslonym w ogloszeniu o niniejszym zaméwieniu (zapytaniu
ofertowym). .
Prace projektowe objete umowa zostana wykonane wylacznie przez osoby posiadajgce uprawnienia do
projektowania zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z
péin zm.),
Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze osoby, ktdre w. jego imieniu beda wykonywaty poszczegélne prace
bedace przedmiotem umowy, posiadajg stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych
obowigzkéw.
Wykonawca bedzie wykonywat czynnosci zwigzane z realizacja zamdwienia w imieniu wtasnym oraz
w imieniu i na rzecz Zamawiajacego w zakresie ‘udzielonych mu przez Zamawiajgcego w toku realizacji
zaméwienia pefhomocnictw. ‘- '
Wykohawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania oséb, ktérymi sie bedzie postugiwat przy
wykonywaniu umowy.

Termin realizacji zaméwienia

§3.
Termin wykonania ustug projektowych okresla sie do 7 miesiecy od daty zawarcia umowy tj. do dnia

Termin zastrzezony w ust. 1 powy?ej uwaza sie za zachowany, jesli Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu
kompletng i uzgodniong zaktualizowana dokumentacje projektows w formie papierowej i elektronicznej.

Zamawiajacy uprawnicny jest do skorzystania z prawa opcji od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia
obowigzywania rekojmi za wady dokumentacji projektowejtj.dodnia...........................

1) Termin realizacji petnienia nadzoru autorskiego (w skrécie NA), ustug objetych prawem opcji,
obowigzuje z chwilg otrzymania przez . Wykonawce pisemnego zgloszenia lub jednostronnego
oswiadczenia woli Zamawiajgcego; :

2) Terminy petnienia nadzoru autorskiego, z zastrzezeniem § 8 ust. 4 umowy, ustala sie nastepujgco:
a) nadzér autorski z pobytem Projektanta na budowie — oddelegowanie Projektanta w ciggu 2 dni od
daty wezwania, ' :
b} nadzor autorski rysunkowy (rewizje projektu) - nie péZniej niz 3 dni od daty wezwania,
) nadzér autorski pisemny - nie poZniej niz 3 dni od daty wezwania.

Terminy realizacji zaméwienia mogg ulec zmianie na warunkach oraz zasadach okreslonych w § 10 umowy.
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Odbior opracowan
§4.
Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego (Wydziat Inwestyciji), w terminie okreélonym w §3 ust. 1
umowy, przedmiot umowy w 1 egz. w formie papierowej. Potwierdzeniem dostarczenia dokumentaciji

bedzie protokét zdawczo-odbiorczy.
Protokét odbioru zaktualizowanej dokumentacji projektowej zostanie podpisany przez Zamawiajacego
po sprawdzeniu otrzymanych prac wyszczegdinionych w protokole zdawczo-odbiorczym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeanalizowania zaktualizowanej dokumentacji projektowej przed
podpisywaniem protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. powyzej, w czasie do 21 dni od daty otrzymania
catosci zaktualizowanej dokumentacji. Zamawiajacy podpisze protokdt - w przypadku przyjecia opracowan
- najpdzniej w 21 dniu chyba, ze zajdzie sytuacja opisana w ust. 4 niniejszego paragrafu.

O ewentualnych zastrzezeniach do otrzymanych prac projektowych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
na pismie w terminie do 21 dni od dostarczenia dokumentacji i wyznaczy odpowiedni termin do usuniecia
wad opracowania. W zaleznosci od istotnosci i stopnia ztozonodci uwag Wykonawca poprawi wady
opracowania, bad? uzasadni na pismie niemoznos¢ lub niezasadnosé ich uwzglednienia.

Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji przez Zamawiajacego Wykonawca dostarczy pozostate egzemplarze
dokumentacji w formie i ilosciach wskazanych w Specyfikacji Technicznej. Dokumentacja winna zawieraé
1 egz. na noéniku elektronicznym w formacie Microsoft Office | -pdf (czes¢ opisowa) oraz .pdf i .dwg w
uktadzie ,2000” (czes¢ graficzna) — ptyta CD-ROM natomiast kosztorysy i przedmiary w formacie .ath, .pdf i
Xls. )

Odbiér zostaje zakoriczony z chwilg podpisania 'przez Zamawiajacego protokolu odbioru, opisanego w
ust. 2 niniejszego paragrafu, potwierdzajgcego nalezyte wykonanie dokumentacji projektowej oraz
opracowart z nig powigzanych. Podpisany przez Zamawiajacego protokét jest podstawa do wystawienia
przez Wykonawce faktury.

Wynagrodzenie i zasady zapfaty wynagrodzenia

§5.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeleniem ust. 6 niniejszego
paragrafu (prawo opcji) zostaje okredlone maksymalnie na kwotg ........ S— PLN brutto (stownie: ................ )
w tym netto ............. PLN oraz podatek VAT ....% i chejmuje: .

1) Wynagrodzenie ryczattowe z tytulu ‘wykonania ustug projektowych oraz uzyskania ‘nowych
. hiezbednych uzgodnien, opinii, w wysokosci ............... PLN brutto {stowniei ....veecerreeerenenn, ) w tym
netto ....... zt oraz podatek VAT ....%,

2} Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania zaméwienia objetego prawem opcji, w wysokosci
e PLN brutto (stownie: srsrsesenenenes), W tymM netto ..., zt oraz podatek VAT ...%, i zawiera
wszystkie skfadniki_ cenotworcze, w tym: ‘

a) stawka jednostkowa NA za jeden pobyt projekténta

na budowie w jednym dnivwwys.. zt brutta/ 1 NA
w tym: stawka jednostkowa netto .............. zZt+ L%VAT
i planowanych pobytéw projektanta na budowie w iloéci ..... NA.
{ilos¢ pobytow .... NA x e ZEDrUttO/NA = ..., PLN brutto)
b) stawka jednostkowa za jeden NA pisemny w wys.: v ZH DIULtQ/1 NA
w tym: stawka jednostkowa netto .......... 7+ L%VAT
i planowanych ilosci ......... NA, _
(ilos¢ pobytéw ... NAx ......... zt brutto/NA = ..., PLN brutto)
¢) stawka jednostkowa za jeden NA rysunkowy (1 kpl) wwys.: s 28 Druttof/1 NA
w tym: stawka jednostkowa netto .......... 2t + LL%BVAT
i planowanych ilosci ........ NA. -
. (Hlos¢ pobytdw ... NAx ......... zt brutto/NA = .................. PLN brutto) |

zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie nastepujgce zasady zaptaty wynagrodzenia:

1} Wykonawca moze wystawi¢ fakture VAT w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 5 ust.1 pkt 1) umowy
za wykonanie prac przygotowawczych (uaktualnienie materiatéw geodezyjnych, wypiséw z rejestréw
gruntow, sporzqdzenie bad? pozyskanie aktuainej mapy sytuacyjno — wysokosciowej i ewidencyjnej} po
przediozeniu podwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii wypisu z rejestru gruntéw i licencji w
zakresie pozyskania danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2) Wykonawca moze wystawic fakture VAT w wysokosci 90% kwoty okreslonej w § 5 ust.1 pkt 1) umowy
za wykonanie aktualizacji dokumentaciji projektowej i opracowar powigzanych, po zweryfikowaniu
dokumentacji przez Zamawiajacego i uzupetnieniu ew. brakéw, na podstawie protokolu odbioru,
o ktérym mowa § 4 ust. 2 i 6 umowy;

3) Wykonawca jest uprawniony do rozliczania ustug nadzoru autorskiego do wysokodci sumy kwot
okreslonych dla poszczegélnych typéw nadzoru w § 5 ust. 1, pkt 2, lit. a), b), c) na zasadach j.n.:

a) Wykonawca bedzie wystawiaé faktury VAT za czynnosci nadzoru autorskiego nie czesciej niz raz
w miesigcu,

b} podstawa wystawienia_faktury sa_potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego karty
nadzoru autorskiego,

¢} wysokod¢ faktury wynikaé bedzie z iloczynu potwierdzonych przez inspektora nadzoru kart
nadzoru autorskiego i odpowiedniej stawki NA, ‘

d} ostatnia faktura w roku powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu nie pdZniej niz do 15 grudnia.

Faktury nalezy wystawia¢ na Miasto Katowice - Urzad Miasta Katowice, ul. Miyriska 4, 40-098 Katowice
i dostarcza¢ do Wydziatu Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice. W opisie faktury nalezy powotaé
si¢ na numer umowy. Do faktury nalezy dotaczyé wiasciwe dokumenty stanowigce podstawe do
wystawienia faktury. ‘

Zaptata kazdej faktury nastgpi w terminie do 30 dni liczge od daty dostarczenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo niewykorzystania catodci badé czesci zaméwienia objetego prawem
opcji, a Wykonawca oéwiadcza, i nie bedzie z tego powodu wnosit zadnych roszczer. W przypadku, gdy
Zamawiajacy nie powierzy Wykonawcy sprawowania nadzoru autorskiego, zgodnie z § 8 ust. 1 umowy,

wdéwczas Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy o sume kwot brutto okresionych w § S5ust. 1

pkt 2 lit. a), b) i ¢) umowy. '

: : Prawa autorskie

_ 8 6.

Z chwilg przekazania Zamawiajacemu dzieta tj. wszystkich wymaganych zaktualizowanych opracowani i w

ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe

do wykonanego dzieta, w catosci i na wytacznoéé, a takze wiasnosé noénikow, na ktdrych utrwalono dzieto

i przekazano je Zamawiajacemu. .

Przeniesienie praw do dzieta, o ktérym mowa powyzej dotyczy nastepujacych pél eksploatacii:

1) utrwalania dzieta na wszelkich nosnikach;

2} zwielokrotniania dzieta dowolng technika;

3) wprowadzania dzieta do pamieci komputera;

4) zastosowanie dzieta lub zwielokrotnionych egzemplarzy do wykonywania robét budowlanych na
‘podstawie tego dzieta;

5) uiyczenia i udostepnienia za pomocg elektronicznych $rodkdw przekazu lub zwielokrotnienia
egzemplarzy dzieta na rzecz podmiotéw i organéw biorgcych udziat w postepowaniach o udzielenie
zamowienia publicznego, na rzecz podmiotéw i organéw bedacych uczestnikami procesu inwestycyjnego
obejmujgcego roboty budowlane, oraz na rzecz podmiotw i organdw uczestniczgcych w rozpoznawaniu
sporéw wynikiych 2 przysziej umowy:; :

6) wprowadzenia do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy dzieta poprzez ich -sprzedaz, najem lub
uzyczenie, takze w celach promocyinych i marketingowych;

7) udzielania upowaznienia innym podmiotom na korzystanie z dziefa;
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8) rozpowszechnianie dzieta fub jego czeici - publiczne udostepnianie dzieta w taki sposéb, aby kazdy
moégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy uiyciu wszelkich
dostepnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych, w
tym zamieszczenie i modyfikacja dzieta na stronach internetowych;

9) tworzenie i rozpowszechnianie utworéw zaleznych w stosunku do dzieta, w tym dalszych projektow
opartych na dziele lub jego czesciach i korzystanie z tak powstatych utwordw zaleinych w zakresie i na
wszystkich znanych wdniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, w szczegdlnosci okreslonych
w niniejszym paragrafie oraz rozporzadzanie nimi, a takze zezwalanie osobom trzecim na powyzsze;

10) rozporzadzania opracowaniami oraz udostepniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na
rzecz osob trzecich, na wszystkich wymienionych powyiej polach eksploatacji bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Wykonawcy;

11) digitalizacja dzieta {ucyfrowienie);

Wykonawca, z chwilg przekazania dzieta tj. wszystkich wymaganych opracowan | w ramach wynagrodzenia
umownego okreélonego w § 5 ust. 1 pkt 1, udziela Zamawiajacemu zezwolenia na rozporzadzanie i korzystanie
z wszelkich opracowan utworu, ktéry zostat wykonany na podstawie niniejszej umowy {prawo zalezne).
Zamawiajacy bedzie miat w szczeg6lnosci prawo, bez zgody Wykonawcy, do dokonania opracowan dzieta
{w tym do wprowadzenia zmian, przerébek i uzupetnien) lub modyfikacji, prawo do upowaznienia innego
podmiotu do dokonania opracowan dzieta oraz prawo do udzielenia zgody na korzystanie z opracowanego
dzieta. Zamawilajgcy moze udzieli¢ zgody, o ktérej mowa wyzej, samemu sobie.

W przypadku gdy przeniesienie praw do dzieta, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na
wymienionych wust. 2 polach eksploatacji byteby niewystarczajagce przy zawieraniu porozumiern
kolizyjnych z wiascicielami przebudowywanych urzadzen liniowych infrastruktury technicznej, Wykonawca
w ramach wynagrodzenia umownego, zobowiazuje sig do przeniesienia praw do dzieta na wymaganych
przez wiasciciela urzadzen liniowych polach eksploatacji: Przeniesienie praw dokonane bedzie w drodze
zawarcia aneksu do umowy. : R o

Rekojmia za wady
§7. _ .
Do odpowiedzialnosci W'ykon'awcy za wady przedmiotu zamdwienia majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego dotyczgce rekojmi za wady dzieta, a uprawnienia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy, z
tytutu rekojmi za wady wygasajg wraz z wygasnigciem odpowiedzialnoéci wykonawcy robét, z tytutu
rekojmi za wady robdt wykonanych na podstawie tego zamdwienia, lecz nie diuzej niz 5 lat od daty
odbioru dokumentacji projektowej. '
Jezeli w okresie rekojmi za wady zostang ujawnione wady lub/i braki dokumentacji projektowe; dajgce sie
usungé, Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie 14 dni od otrzymania zgtoszenia, o ile nie

zostanie pisemnie wyznaczony przez Zamawiajgcego inny dtuzszy termin.

Nadzér autorski
§8.
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w § 3 ust. 3 umowy poprzez ziozenie jednostronnego o$wiadczenia
woli moze zobowigza¢ Wykonawcee do wykonania, po cenie ustalonej w umowie, czeici zamdéwienia
objetego prawem opcji tj. ustug sprawowania nadzoru autorskiego, a Wykonawca nie moze odmdéwié ich
wykonania. Ztozenie oswiadczenia moze nastapi¢ w drodze aneksu do umowy, w ktorym zostanie okreglony
czas sprawowania nadzoru. ' _ _ _ _
Nadzor autorski nad realizacja inwestycji Wykonawca bedzie peinit przez caty okres wykonywania robét
budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacje projektowa i STWIORB, okreélone w§1 ust. 2 i 3
umowy, aZ do koricowego odbioru robét budowlanych.
Wykonawca bedzie sprawowat nadzér autorski w zakresie:
1) Sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu Art.20.1. pkt 4) Prawa Budowlanego, w zakresie:
a) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg
_ projektows, , :
b} uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, :
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c¢) dokonywania wpiséw w dzienniku budowy, :

d) dokonywania stosownych zapiséw na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

e) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego decyzjj o pozwoleniu na budowe,;

f) dokonywania wyjasnieri przyjetych rozwigzan technicznych (materiatowych) w dokumentacji
projektowej, ktére spowodowaty watpliwosci w toku realizacji robét,

g) sporzadzania dodatkowych szkicéw lub rysunkdw uzupetniajgcych lub opiséw uzupetniajgcych
objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli dokumentacja projektowa nie wyjasnia w dostatecznym
stopniu rozwigzan technicznych,

h) dokonywania oceny produktéw i wyrobéw (do przewidywanego zabudowania) pod katem

- zgodnosci z dokumentacjg projektows,

f) sporzadzania oceny uzyskanych wynikdw poszczegdinych badari materiatéw | konstrukji
w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robdt, normami i innymi obowigzujgcymi przepisami,

i} niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji robot,
w szezegolnosci o powstatych w trakcje budowy rozbieznodci wykonanych robét z dokumentacjg
projektows,

k) sporzadzania protokotéw, notatek lub zapisdw z ustaleri oraz innych czynnosci uzgodnionych
odrebnie przez Strony,

I} udziatu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego,

m) udziatu w odbiorach czesciowych, technicznych oraz w odbiorze koricowym Inwestycji oraz
badaniach materiatéw i konstrukcji, ,

n) opiniowania lub uzgadniania mozliwodci wprowadzenia zmian materiatowych, konstrukcyjnych,
technicznych lub technologicznych, nieodstgpujacych wsposéb istotny od zatwierdzonych
projektdw lub warunkéw pozwolenia na budowe; '

2} Wykonywania ustug projektowych obejmujacych:

a) opracowanie projektow zamiennych wyniklych w trakcie realizacji robét w zakresie projektu
budowlano-wykonawczego, przedmiaréw robét, kosztoryséw inwestorskich oraz specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t {w zaleznoéci od specyfiki projektu zamiennego),

b) prace zwigzane z wystapieniem do instytucji opiniujacych w celu uzyskania wszelkich niezbednych
zgdd, opinii i decyzji administracyinych,

c) wystapienie z wnioskiem do wiasciwego organu i uzyskanie nowego pozwolenia na budowe (lub
odpowiedniego dokumentu pozwalajgcego realizowaé roboty zgodnie z Prawem Budowlanym),
w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do dokumentacii,

d) przygotowanie wszelkich ekspertyz niezbgdnych do prawidtowej realizacji robét, w tym
w szczegblnosci -ekspertyzy w zakresie zastosowania przyjetych  rozwigzann technicznych,
technologicznych lub materiatowych, co do ich 2godnosci z aktualnymi przepisami, normami i ich
biezgcymi interpretacjami. : '

4. Wykonawca bedzie petnit nadzér autorski na nastepujacych warunkach:
-1) Nadzér autorski bedzie petniony na wezwanie Zamawiajacego (poczta, faksem lub mailem);
2) Miejscem petfnienia nadzoru autorskiego bedzie teren budowy oraz inne miejsca wskazane przez

Zamawiajacego; _

3} Jleden nadzér autorski z pobytem Projektanta na budowie® uwzglednia:

a) przygotowanie materiatu do pefnienia nadzoru,

b) czas przejazdu Projektantéw z siedziby jednostki projektowania na budowe i z powrotem,

€) czas pobytu Projektantéw brani budowlanych na budowie, w tym:

— udziat w komisjach i naradach koordynacyjnych i technicznych,
— udziat w odbiorach technicznych, kofcowych i innych,

d) zafatwienie spraw zwigzanych z nadzorem, : , :

Wykonawca zobowigzany jest oddelegowac Projektanta na budowe najpézniej w ciagu 2 dni od chwili

wezwania, o ktérym mowa w pkt. 1) powyzej, o ile nie zostanie uzgodniony inny dtuzszy termin;

2 Przez jeden nadzér nalezy rozumiec jeden dzieri pabytu wszystkich niezbednych projektantéw na budowie.
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4) .Jeden nadzér autorski rysunkowy uzupetniajacy projekt nie wymagajacy przyjazdu Projektanta na
budowe uwzglednia zapoznanie sig Wykonawcy z problemem zgloszonym przez Zamawiajgcego oraz
sporzadzenie dodatkowych szkicéw Ifub rysunkéw uzupetniajacych pozwalajgcych prawidtowe
wykonanie robdt. Wykonawca ma obowigzek wykonaé uzupetnienie {rewizje projektu) w terminie nie
pozniej niz 3 dni od daty wezwania, o ktdorym mowa w pkt. 1) powyzej, o ile nie zostanie uzgodniony
inny dtuzszy termin;

5) Jeden nadzér autorski pisemny uwzglednia opracowanie opiséw uzupetniajgcych Projekt (w tym ew.
uzgodnien, ocen) lub wyjasnien do Projektu. Wykonawca ma obowigzek udzieli¢ wyjasniert w terminie
nie pdiniej niz 3 dni od daty wezwania, o ktérym mowa w pkt. 1} powyzej, o ile nie zostanie uzgodniony
inny dtuzszy termin;

6) Podstawa do obliczenia naleznosci beda potwierdzone przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego karty
nadzoru autorskiego z okresieniem typu nadzoru;

7) Kwota wynagrodzenia zostanie ustalona jako iloczyn faktycznych ilosci nadzoréw autorskich
potwierdzonych kartami nadzoru autorskiego i odpowiednich stawek jednostkowych ustalonych w § 5
ust. 1 pkt 2 lit. a) + c) umowy.

8} Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniaé z Zamawiajgcym kluczowe elementy dokumentacji, ktére
beda wyjasniane (interpretowane} w trybie nadzoru autorskiego i bedg miaty wplyw na wyglad lub
cene.

W przypadku nie powierzenia przez Zamawiajacego sprawowania nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w ust.

1 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 umowy Zamawiajgcy jest zwolniony z cbowiazku

zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za sprawowanie NA {prawo opcji), na co Wykonawc_a wyraza zgode,

Kary umowne
: §9.
Na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia Strony zastrzegajg stosowanie kar
umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne: .
a) za nieterminowe wykonanie usfug projektowych w terminie umownym, ustalonym w § 3 ust. 1
 umowy - w wysokosci 0,15% wartosci zaméwienia brutto podanej w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu umownego, wiacznie
z dniem zlozenia dokumentacji, ' '
b} za zwloke w usunigciu wad przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wartodci zamdéwienia brutto
podanej w § 5 ust. 1 pkt 1} umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po
uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad, wlacznie z dniem spetnienia swiadczenia,

c) za brak skutecznego przeniesienia na Zamawiajacego majgtkowych praw autorskich i praw zaleznych
—-w wysokosci 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto ustalonego w§ 5 ust. 1, za kazdy
. stwierdzony przypadek,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca — 10% maksymalnego
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1. : ' '

2} Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kare umowng za odstapienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy - w wysokosci 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 5 ust. 1 umowy. :

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupefniajgcego, jeieli szkoda przewyzszy

wysokosé kary umowne;j.

Zmiana umowy
§ 10,

Zmiana postanowier zawartej umowy moze nastgpic wytacznie za zgoda obu Stron wyrazong w drodze
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

Strona wystgpujaca 0 zmiane postanowiefi zawarte] umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia przestanek do zmiany umowy.
Whniosek 0 zmiane umowy musi by¢ wyrazony na pismie -
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Postanowienia koricowe
§11. .
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Kodeksu cywilnego. :
2. Bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej pisemnie, nie mozna przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym réwniez odszkodowawczych i odsetkowych.
3. Spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad miejscowo wlasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po 2 egzemplarze dia kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zaiaéznik nr3

SPECYFIKACIA TECHNICZNA (ST)

Szczegbtowy zakres czynnodci i opracowar niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia okreslonego
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, ustala sie nastepujgco;

Dane ogéine
Zamowienie dotyczy wykonania ustug projektowych w zakresie opracowania aktualizacji dokumentacji

projektowej, bedace] w posiadaniu Zamawiajacego oraz ustug objetych prawem opcji, zwigzanych

z petnieniem nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

»Pofgczenie drogowe ui. Radockiego z ul. Braci Wiechutéw w Katowicach” obejmujacej:

a) budowe drogi w ul. Braci Wiechutéw wraz z infrastrukturg towarzyszaca — na podstawie dokumentac;i
opracowane] przez firme SERPENTYNA w czerwcu 2011 r. (ETAP ), stanowiacej zatgcznik nr 6a do
niniejszej ST,

b) -budowe drogi od skrzyiowania ul. Braci Wiechutéw z ul. Jaworowg do skrzyiowania ul. Spokeojnej z ul.
Radockiego - na podstawie dokumentacji opracowanej przez firmeg SERPENTYNA w czerwcu 2011 r. ( ETAP
I1), stanowigce]j zatacznik nr 6b do niniejszej ST,

¢) przejicie dla pieszych z azylem pomiedzy ul. Ziofowg a wiaduktemn nad rzekg Slepiotka ~ na podstawie
dokumentacji opracowanej w lipcu 2011 r. przez firme DTS S.A., Stanowigcej zatacznik nr 6¢ do
niniejszej ST.

Dokumentacja projektowa zawiera:

1} Dla etapu I - obejmujacego rozbudowe istniejacej ul. Braci Wiechuiéw na odcinku od ul. lankego do ul.
Jaworowej:
a) Projekt budowalny obejmujacy wszystkie branze.
b) Projekt wykonawczy obejmujacy branze drogowa, kanalizacji deszczowej, wodociggows, elektryczna
w zakresie przebudowy oswietlenia drogowego — Vattenfall, przebudowy sieci SN i nN — Vattenfall;
budowe sygnalizacji swietlnej, branie teletechniczng obejmujaca budowe kanatu technologicznego,
przebudowe urzadzen teletechnicznych TP S.A., STWIORB oraz informacje BIOZ i zataczniki formalno —

prawne.
¢} Decyzje nr 2/13/D o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dn. 25.02.2013r.
2) Dla etapu.ll - obejmujacego budowe drogi od skrzyiowania ul. Braci Wiechutéw z ul. Jaworowg do

skrzyzowania ul. Spokojnej z ul. Radockiego:

a) Projekt budowalny obejmujacy wszystkie branze,

b} Projekt wykonawezy obejmujgcy branze drogowa, kanalizacji deszczowej, elektryczng w zakresie
przebudowy sieci SN i nN — Vattenfall ; w zakresie przebudowy oéwietlenia drogowego ~ Vattenfall, w
zakresie budowy oswietlenia drogowego — MZUIM Katowice, branie teletechniczng obejmujaca
przebudowe urzadzen teletechnicznych TP S.A., Przebudowe urzadzes teletechnicznych POLKOMTEL
S.A., budowg kanatu technologicznego, branie gazowa, STWIORB oraz informacje BIOZ i zatgczniki
formalno — prawne,

¢) Decyzje nr 1/13/D o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dn. 25.02.2013r.

3) dla przejicia dla pieszych z azylem pomiedzy ul. Ziotowq a wiaduktem nad rzeka Slepiotka:

a) Projekt wykonawczy obejmujacy branie drogowsa oraz STWIORB '

b) Brak sprzeciwu wobec zgfoszonych robét budowlanych wydane dn. 15.07.2011r, ktory utracit
waznosc.

Cafa dokumentacja jest w wersji papierowej oraz elektronicznej { pliki z rozszerzeniem pdf.)'.

Teren przysztej inwestycji zlokalizowany jest w dzielnicy Piotrowice-Ochojec w Katowicach i objety jest
czgSciowo miejscowym planem zagospodarowania potudniowych dzielnic miasta Katowice (Uchwata nr
XXXV1/73705 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2005 r.). Ponadto caly teren objety jest Uchwata nr
X/151/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego potudniowych dzielnic miasta Katowice w obszarze fragmentow
terendw gorniczych Murcki | i Giszowiec | - KWK ,,Murcki — Staszic.



Zakres zaméwienia obejmuije:

‘1. Wykonanie ustug projektowych w zakresie: . ,

'1)‘ Dokonania analizy, dokumentacji bedacej w posiadaniu Zamawiajacego, w tym sformalizowania nie-
zbgdnych do rozwigzania zagadnief i wykonanie czynnosci zwnqzanych ze sporzadzeniem aktualizacji
dokumentacji prolektowej w tym m.in.:

a) Wykonanie prac przygotowawczych obejmujgcych: uaktualnienia materiatéw geodezyjnych, wypi-
sOW Z rejestrow gruntow, sporzadzenie bads pozyskame aktualnej mapy sytuacyjno wysokosciowej

. iewidencyjnej, :
b} Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego w terenie | wskazania zmian w stosunku do wykonanej
' dokumentacji wykonawczej danej braniy;

c) Ustalenie danych dotyczacych przebiegu infrastruktury techmcznej W prcuektowanym pasie drogo-
wym na podstawie danych uzyskanych z podktadow mapowych i rozeznania w terenie,

d) Pozyskanie nowych nrezbednych uzgodnien,, opinii i decyzji zgodnie 2 aktualnie obownqzu;acyml
przepisami prawa. :

' e} Projektu budowlanego, w celu dostosowania do obowigzujacych przepiséw prawa, (wprowadzenie

' ewentualnych zmian) i uzyskanie zmiany decyzp o zezwoleniu na reahzaqe inwestycji drogowej i uzy-
skania zgloszenia robét budowlanych,

f) Projektu wykonawczego, w celu dostosowania do obowiazujacych przepiséw prawa (w m.in. w za--
kresie przebudowy i zmiany geometrii istniejacych wlotéw ulic | skrzyzowan, écieiek rowerowych
chodnikéw itd., aktualizacji projektu statej organizacji ruchu wraz z uiyskaniem uzgodnien, ewentu-
alnego zaprojektowania zabezpieczenia nowej infrastruktury technicznej po uprzednim pozyskaniu
stosownych warunkéw zarzadcow/ whascicieli sieci, a w razie potrzeby zaproponowanie rozwigzar
kolizyjnych sieci (np. skablowanie sieci te!etechmcznej, elektoroenergetycznej)

g) Inwentaryzacji zieleni,

h) Skréconej inwentaryzacji przyrodniczej,

i} Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych do obow:qzu;qcych przepiséw
prawa,

i} Przedmiaréw robot,

k) Kosztorysu mwestorsklego wraz ze zblorczym zestawieniem kosztow

2) Podczas aktualizacji dokumentacji projektowych naleiy

a) uwzgledni¢ rozwigzania projektowe | strukture dokumentaql F4 podZIa’lem na wskazane etapy
przedsiewziecia,

b) przeanalizowac i skoordynowac rozwigzania techniczne z pracaml projektowymi prowadzonymi na
zlecenie Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostéw w Katowicach,

¢) dostosowad rozwigzania dla potrzeb osdb niepetnosprawnych, poprzez wykazanie w odrebnym
punkcie dokumentacji i nanleSIen:e zastosowanych rozwigzan na zatgczniki mapowe,

d) przeanalizowaé przyjete rozwiazania dla zaprojektowanej infrastruktury rowerowej zgodnie
-z ,Politykq Rowerowg Miasta Katowice” oraz wytycznymi zawartymi w publikacji Gornoslgskiego
Zwigzku Metropolitalnego pt.: “Metropolia Silesia na rowerach" w czeéci pn.: "Wspéine standardy
i wytyczne do ksztattowania metropolitainej polityki rowerowej miast GZM".

Dokumentacja projektowa podlega ostatecznemu sprawdzeniu w zakresie kompletnosci projektu
i speinienia wymagan okreslonych w specyfikacji oraz chowigzujacych przepisach przez Wydziat Inwestycji.

. Wykonanie ustug objetych prawem opcji, zwigzanych z _geimemem nadzoru autorskiego nad realizacia

robét budowlanych w zakresie:

1) Sprawowanie nadzoru autorsklego w zakresie realizowanym przez Miasto Katowice w rozumieniu art.
20.1. pkt. 4) Prawa Budowlanego, w zakresie: :
a) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z Projektem;



b)

uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiehnych, w stosunku do przewidzianych
w Projekcije, zgtoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

i inne w zakresie:

a)
b)
c)

d)

gl

h)

dokonywania wpiséw w dzienniku budowy,

dokonywania stosownych zapis6w na rysunkach wchodzacych w sktad Projektu,

czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego decyzja zezwalajaca na realizacje inwestycji drogowej;

dokonywania wyjasnieri przyjetych rozwiazan technicznych (materiatowych) w Projekcie, ktdre
spowodowaty watpliwosci w toku realizacji robét; : :

sporzadzania dodatkowych szkicéw lub rysunkow uzupetniajacych lub opiséw uzupetniajgcych
objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli Projekt nie wyjaénia w dostatecznym stopniu
rozwiazan technicznych, ' '

dokonywania oceny produktow i wyrobdéw (do przewidywanego zabudowania} pod katem
zgodnosci z Projektem. :

sporzadzania oceny uzyskanych wynikéw poszczegdlnych badart materiatéw i konstrukeji
w zakresie zgodno$ci z rozwigzaniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot, normami i innymi obowiazujgcymi przepisami,

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego oraz Wykonawcy o wszelkich dostrzezonych
btedach ' ' ' o

w realizacji robét, w szczegélnoéci o powstatych w trakcje budowy rozbieznosci wykonanych
robét ‘ ‘

z Projektem,

sporzadzania protokotéw, notatek lub zapiséw z ustalen oraz innych czynnosci uzgodnionych
odrebnie przez Strony,. : _ : :

udzial w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego lub
Wykonawce, '

udziat w odbiorach czesciowych, technicznych oraz w odbiorze koficowym inwestycji oraz
badaniach materiatéw i konstrukciji,

opiniowanie I'ub_uzgadnianie ‘motiliwosci wprowadzenia zmian materiatowych, konstrukcyinych,
technicznych lub technologicznych, nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonych
projektéw fub warunkdw pozwolenia na hudowe. '

2) Wykonywanie ustug prhjektowvch ebejmujgeych (dotyczy wykonania projektéw zamiennych/
dodatkowych): ' '

a)

o

opracowanie projektéw zamiennych/ dodatkowych wyniklych w trakcie realizacji robdt
nieobjetych Projekiem, w zakresie: projektu budowlano - wykonawczego, przedmiaréw robdt,
kosztoryséw inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot;

‘prace zwigzane z wystapieniem do instytucji opiniujgeych w celu uzyskania wszelkich
niezbednych zgdd, opinii i decyzji administracyjnych w ramach projektéw zamiennych w razie
zaistnienia takiej koniecznoéci; . . '
wystapienie z wnioskiem do wiasciwego organu | uzyskanie nrowego pozwolenia na budowe (fub
odpowiedniego dokumentu pozwalajgcego realizowad roboty zgodnie z Prawem Budowlanym),
w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do Projekty; "
przygotowanie wszelkich ekspertyz niezbednych do- prawidfowéj realizacji robdét, w tym
w szczegélnodci ekspertyzy w zakresie zastosowania przyjetych rozwigzafi technicznych,
technologicznych-lub materiatowych, co do ich zgodnosci z aktualnymi przepisami, normami i ich

“biezacymi interpretacjami; ' '
inne ustugi projektowe uzgodnione odrebnie przez Strony.

Hl. Zestawienie przewidywanych czynnosci i opracowan dla kaidej z dokumentacii:

W ofercie nalezy przewidzie¢ i skalkulowaé wszystkie czynnosci, ktdre 5§ niezbednie do wykonania
zamoOwienia, w tym miedzy innymi: : .

1. zakup i aktualizacje podktadow geodezyjnych z zakresu lokalizacj, wysokosci i uzbrojenia,

2. przygetowanie mapy do celéw projektowych w skali 1: 500 w formie numerycznej,



sporzadzenie mapy ewidencyjnej i aktualizacja wypisu z rejestru gruntéw,

uzyskanie nowego uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej {ZUD) - o ile zajdzie taka potrzeba,

aktualizacjg projektéw budowlanych i wykonawczych,

sporzadzenie nowych przedmiaréw robét pozwalajacych opracowaé kosztorysy: inwestorski i ofertowy,

sporzadzenie nowego kosztorysu inwestorskiego,

aktualizacje specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru rohét budowlanych,

aktualizacje przedmiaréw réznicowych ze wzgledu na zabezpieczenie inwestycji przed wphywem

eksploatacji gdrnicze;j,

10. aktualizacje kosztorysu dot. zabezpieczenia inwestycji przed wptywem eksploatacji gérniczej,
11. aktualizacje inwentaryzacji zieleni w tym ilosci gatunkéw krzewow i drzew przeznaczonych do usuniecia
(w pasie przeznaczonym pod budowe), pomiardw zieleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym:
- stanu obecnie istniejacych elementéw przyrodniczych, siedlisk przyrodniczych oraz gatunkdéw roglin
i zwierzgt wymienionych w Dyrektywie Rady 9243/EEC z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzika faune i flore, gatunki ptakéw wymienionych w Dyrektywie Rady
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, gatunki roslin, zwierzat,
grzyboéw i porostéw chronionych prawem krajowym, gatunki inwazyjne,
Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej {w tym drzew | krzewdw przeznaczonych do usuniecia) winny byc
przedstawione na zatgcznikach mapowych. .

12. uzyskanie zerwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach w stosunku
do gatunkéw objetych ochrong na czynnosci podlegajgce zakazom, zgodnie z ustawa o ochronie przyrody -
o ile zajdzie taka potrzeba, ' o '

13. aktualizacje projektu docelowej organizacji ruchu drogowego i uzyskanie zatwierdzenia,

14. aktualizacje informacji dotyczacej bezpieczeristwa i'ochrony zdrowia,

15, analizg wszystkich uzgodnien branzowych lub uzyskanie, uzgodniert branzowych w przypadku wskazania
nowych rozwigzan projektowych m. in. z w’ras’cicielem drogi i operatorami sieci infrastruktury technicznej,
przede wszystkim dotyczy branzy elektroenergetyczne; i teletechnicznej),

16. analize wszystkich uzgodnien branzowych lub uzyskanie, uzgodnieri branzowych w przypadku wskazania
nowych rozwigzan projektowych m. in. z wiasdcicielem drogi i operatorami sieci infrastruktury techniczne],

© przede wszystkim dotyczy branzy elektroenergetycznej i teletechnicznej, - '

17. aktualizacje projektdw przebudowy infrastruktury technicznej liniowe] tj. kolidujacego uzbrojenia
podziemnego | naziemnego w zakresie wynikajacym z potrzeb przedmiotowe] inwestycji oraz
uzasadnionych wymogow poszczegdinych administratoréw sieci na podstawie: - . ‘
a) uzyskanych nowych warunkéw technicznych od wiascicieli urzadzer, na terenach stanowigcych

wiasno$¢ Zamawiajacego lub terenach bedgcych w jeso Wfadaniu' {uzytkownik wieczysty),

z zastrzezeniem: : - : - '

- w przypadku wprowadzenia, na - wniosek Wiasciciela - urzadzed liniowych, ulepszen

* przebudowanych urzadzed, zakres tych ulepszer opisaé w projekcie wykonawczym oraz sporzadzi¢
kosztorys réznicowy w celu umozliwienia Zamawiajgcemu zawarcia stosownego porozumienia
i obcigZenia Whasciciela kosztami tych ulepszen; :

- w przypadky zachowania dotychczasowych-wfés’tiwoéci'uiytkowych i parametréw technicznych
przebudowanych urzadzen, przedtozy¢ oswiadczenie w tym Zakresie;

- do projektu wykonawczego przebudowy urzadzeri liniowych, jako ‘zatacznik sporzadzic plan
sytuacyjny z naniesieniem likwidowanego urz_adzenia oraz nowego przebiegu zaprojektowanej
przebudowy urzadzer liniowych na tle mapy wlasnosciowej z pddan_lem numeréw dziatek.

Na potrzeby zawierania porozumieri kolizyjnych oraz regulowania kwestii przysztego dostepu do wybudo-
wanej infrastruktury konieczne jest przygotowanie: o

- wykazu dziatek, na ktérych zlokalizowane sq sleci/urzqdzenia przed ich przebudowq oraz wykazu dzigtek,
na ktdrych bedg znajdowad si¢ siecifurzqdzenia po ich przebudowie. B

18. uzyskanie niezbednych dokumentéw do ‘zlozenia wriosku o pozwolenie na rozbiérke - o ile zajdzie
potrzeba, w tym: zgode wiasciciela obiektu; szkic usytuowania obiektu budowlanego; opis zakresu
i sposobu prowadzenia robot rozbiérkowych; opis sposobu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia;
projekt rozbidrki. : : ' o

19. Uzyskania dodatkowych pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw, a takze innych dokumentéw,
wymaganych przepisami szczegélnymi; ' . o
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Uwaga: _ : :

W przypadku wystapienia okolicznosci lub uzyskania informacji nieprzewidzianych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia do przetérg’u, a mogacych mied wptyw na ostateczny zakres prac izachowanie
technicznych i bezpiecznych warunkéw pofniejsze] realizacji i eksploatacji obiektéw, nalezy niezwtocznie
powiadomic o tym fakcie zleceniodawce, celem ustalenia dalszego toku postepowania.

Nie dotrzymanie tego warunku moze skutkowaé brakiem akceptacji przez Zamawiajacego rozwiazask
projektowych i przyjecia zaktualizowanej dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja winna byc zgodna z obowigzujgcymi przepisami | zaktualizowana na podstawie:

Ustowy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycii w
zakresie drég publicznych, '

Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo Budowlane, :

.Rozporzqdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskief z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,
Rozporzqdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie,

Ustawie z dnia 18 fipca 2001 r. Prawo wodne, : . :

Rozporzqdzenia Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawle szczegdtowego zakresu |
form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego '

Ustawy Prawo zamdwient publicznych z dnia 29 stycznia 2004 .

Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwg i Gospodarki Morskief z dn. 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu | formy projektu budowldnego, , , :

Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzqdzania Kkosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowianych okresfonych w programie funkcjonalno = uzytkowym,
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow

" zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody a takie gatunki rzadkich i zagrozonych w skali
kraju, regionu, obszaru i lokainie, ' '

IV. Warunki odbioru dokumentacji projektowej

o

" Dokumentacja projektowa powinna zawierac (o ile zajdzie potrzeba zriany):

1. 4 egz. projektéw wykonawczych obejmujgcych wszystkie branze,
2. 2 egz. informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia fub oéwiadczenie projektanta o braku
' koniecznosci aktualizacji przedmiotowego opracowania,
3. 1egz kosztorysu inwestorskiego,
1 egz. przedmiaru robét w rozbiciu na poszczegolne branze, ,
2 egz. zatwierdzonego projektu docelowe] organizacji ruchu drogowego lub oéwiadczenie projektanta
o braku koniecznosci aktualizacji przedmiotowego opracowania, ' _
6. 2 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w formie pisemnej lub
odwiadczenie projektanta o braku koniecznoéci aktualizacji przedmiotowych opracowari uwzglednia-
_Jacych poszczegélne branze, oraz 1 egz. na nodniku elektronicznym CD-ROM w niemodyfikowalnych
plikach (np. *.pdf, gdzie wielkoé¢ pojedynczych plikéw nie przekroczy 20 Mb),
7. nosnik elektroniczny CD-ROM zawierajacy wszystkie zaktualizowane opracowania — dla czesci
opisowej w formatach: ,.pdf” i ,.doc” natomiast przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie
w formatach ,,.pdf”, ,.xls” i wath” '
8. 2 egz. mapy ewidencyjnej i wypisu z rejestru gruntéw,
9. W przypadku zmiany decyzji po 1 egz. uprawomocnionych dokumentdw,
10. Zgtoszenie robét budowlanych wiasciwemu organowi édministracyjnemu,

b



11

12,

13.

14.

15,

16.
17.
18.

19,
20.

- Uzgodnienia branzowe, w tym ewentualnie protokét Narady Koordynacyjnej ZUD,

2 egz. przedmiaréw réznicowych dotyczacych zabezpieczenia inwestycji przed wplywem eksploatacji
gorniczej, odwiadczenie projektanta, ze projekt nie podlega/podlega wptywom ekspioatacji gérnicze],
1 egz. kosztorysu dot. zabezpieczenia inwestycji pod wptywem eksploatacji gbrniczej,

oswiadczenie projektanta, ze projekt przebudowy liniowych urzadzen infrastruktury technicznej nie
przewiduje/przewiduje ulepszenia, a urzadzenia zachowujg dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe
i parametry techniczne, {jezeli wystapia),

2 egz. przedmiaréw réznicowych i kosztorysow réznicowych ze wzgledu na zastosowanie ulepszen
w przebudowie liniowe] infrastruktury technicznej, lub oéwiadczenie projektanta o braku konieczno-
sci wykonania przedmiotowych opracowar,

2 egz. mapy zawierajgcej nowe trasy urzadzen liniowych na tle mapy wiasnosciowe] z podaniem nu-
merdw dziatek, ‘

os$wiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji wraz z informacjg o wykonaniu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz ze sztuka projektowa,

2 egz. skroconej inwentaryzacji przyrodniczej,

2 egz. inwentaryzacji zieleni,

2 egz. projektu rozbidrki wraz z niezbednymi dokumentami do wniosku o pozwolenie na ewentuaing
rozbidrke, '

Uktad i zawarto$¢ dokumentacji w: wersji elektronicznej w formacie PDF {np: nazwy poszczegélnych katalo-
gow I plikéw, podpisy i pieczatki oséb sporzgdzajgcych dokumentacje — projektant, sprawdzajacy, wykonujacy,
weryfikator, uzgodnienia, itp.) powinny by¢ identyczne z wersjg papierows. Dokumentacja w formie elektro-

nicznej

powinna by¢ odpowiednikiem wersji papierowej, wraz ze stosownymi podpisami i klauzulami.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana w sposéb umozliwiajacy Qgﬁ)szenie postepowania 0 za-

mowie

nie publiczne na roboty budowlane oraz dostarczona do zamawiajacego, jako kompletne dzieto

z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.




Zatacznik nr 4 — wykaz wykonanych Iub_ wykonvwanych usmg

Na potwierdzenie spetnienia warunku udziatu w postepowaniu z art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP pn.:
Wykonanie usfug projektowych w zakresie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej, bedacej w
posiadaniu Zamawiajacego oraz ustug objetych prawem opcji, zwiazanych 2 petnieniem nadzoru autorskiego nad

- realizacjg robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Potgczenie drogowe ul. Radockiego z ul.
Braci Wiechuiow w Katowicach ” przedstawiam nw. informacje:

Nazwa usfugi Zakres Wartosé Okres Nazwa Dowéd
{projekt i nadzér wykonane] wykonanej wykonania podmiotu ha potwierdzajacy
autorski) ustugi usfugi ustugi rzecz ktdrego czy ustugi
' : ustuga zostata zostaty
wykonana nalezycie
1 2 3 4 5 &
S— |

ceeeet e e o (THEISOOWOSEY A L. ..eoe e

czytelny podpis Iub podpisy § imienne pioczecie
osoby lub 036k upoweznionych do
feprezentowania wykonawcy

Tel. +48 32 259 39 0%,
Fax +48 32 253 79 &4,
wzad_miasta@katowice.ou

Urzad Miasta Katowiee .
40-098 Katowire, ul. Miynska 4
Wy, katowice.eu

KATOWICE
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Zatacznik nr 5 - wykaz 0s6b i doswiadczenia

WYKAZ 0SOB DO DYSPONOWANIA

podczas realizacji zaméwienia oraz informacja o doswiadczeniu zawodowym

Na potwierdzenie spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu z art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP pn.:
"Wykonanie ustug projektowych w zakresie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowe;,
bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego oraz usfug objetych prawem opcji, zwigzanych z petnieniem
nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
~Polgczenie drogowe ul. Radockiégo z ul. Broci Wiechutéw w Katowicach”, przedkiadam nastepujace

informacje:
Nazwisko:
Imiona:

Przewidywana funkcja:

Projektant Drogowy

Wymagane doswiadczenie:

Wymagane doéwiadczenie dla
danej funkcji

Opis zadari potwierdzajacych speinienie wymogu
{Opis kazdego zadania padac w osobnej pozycji)

Czas frwania zadania oraz
nadzoru od -do
w m-cach i latach

3

MNazwa zadania

Diugosc drogi

Nadzdr autorski

czytelny podpis lub podpisy | imienne pieczecie
osoby fub oséb upowaznionych do
reprezentowania wykonawcy




